

APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES DE L'OPERATION DE RENOVATION ET DENSIFICATION DU RESEAU DE MONTMEYAN

TRAVAUX	
dont travaux de terrassement et pose de canalisation et accessoires	5 900 000
dont Travaux de branchements particuliers	500 000
TOTAL COUTS TRAVAUX (€HT)	6 400 000
COUTS ANNEXES AFFERENTS	
Maîtrise d'œuvre (€HT)	378 150
Prestations complémentaires (€HT)	366 900
dont foncier (négociations amiables, acquisition parcelles, servitudes forcées...)	300 000
dont procédures environnementales et urbanistiques (Etude d'incidence, Dossier de déclaration Loi Sur l'Eau)	46 900
dont études techniques (pédologique, topographique, géotechnique, anti-bélier...)	20 000
Maîtrise d'Ouvrage - Conduite d'Opération (€HT)	100 000
TOTAL COUTS ANNEXE (€HT)	845 050
TOTAL (€HT)	7 245 050